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Kirolvi Istvan Gyvermekkdzpont
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; Cziké Benjamin igazgatd mint meghizo (tovabbiakban: Megrendeld)

t:;
1+ 1 Kereskedelmi ¢és Szolgaltaté Kit
1044 Budapest Tomori utca 8. B, ép.A lhaz.fszt.1.
32-511-365
32-421-888

: Selmeci Sandor

mint vallalkozo (tovabbiakban: Villalkozo),

(a tovabbiakban egyttt: Felek) kozott az alulirott helyven és 1d6ben, az alabbi feltérelekkel:

A szerzodés, (projekt) cime:

»Specialis Gyermekotthon kialakitasa a foti Karolyi Istvan Gyermekkdézpontban”

Szerzédé felek a szerzédést a Projekt megvaldsitasa céljabol a kbzbeszerzésekrdl szold 2003. évi CXXIX. torvény (Kbt)

rendelkezésel szerint lefolytatott kbzbeszerzési eljaras eredményeként és arra tekintettel irjak ald. A jelen szerzédés a Megrendels,

mint ajanlatkérs és Villalkozd, mint nyertes ajanlattevd kozott jote létre.

A fentiekre tekintettel a felek az alabbiakban allapodnak meg.

A szerzédés targva, alanvai:
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1.2

A szerzddés targya:

A 2153 Fot, Vorosmarty tér 2. szam alatti meglévd  épuletek  dtalakitasi, rekonstrukcids, specialis
gyermekotthon kialakitasi munkalatainak kivitelezése jelen szerzdési feltételekben, az Ajanlattételi
dokumenticioban és az Ajanlatban valamint az eléirt szabvanyokban foglaltak szerint, hiba- és hianymentes

modon.

A beruhazas részletezését, miszaki lefrisat és mennyiségét az Ajanlattételi dokumentacié tartalmazza.

A szerzddés alanyai (megrendel6 és vallalkozo):

Villalkozé vallalja, hogy a Megrendeld igénye alapjin a szerz6dés idétartama alatt, a jelen Szerzédés elvalaszthatatlan
részét képezd, Ajanlattétel dokumenticiéban szerepld épitési-szerelési munkaval eredrﬁényt hoz létre.

Villalkozé az igénybe vett alvallalkozok altal elvégzett munkikért teljes kori felelosséget vallal, valamint az
alvallalkozékat megilleté dij kifizetésére is kotelezettséget villal.

Megrendelé wvillalja, hogy a nyertes ajinlatot tevé Villalkozotél — a nyertes kﬁ:i};_észctzéSI .eljaras Ajanlattétel
dokumentaciéjaban szereplé munkat Villalkozotdl atveszi, és annak ellenérté ggérft\f_ﬁ Ezgeﬂ:ﬁdés]?en szereplS dijat
megfizet. y i
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Fpitést munkik clkezdésenek idéponta: 2010, januar 21.

Epitést munkik befejezésének idépontja: 20100 augusztus 19..
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Szerzodést biztosito mellékkotelezettségek

Nap késedelmi kothér

Amennviben a Villalkozo a 2.1 pontban meghatirozott befejezési hatdridore a szerzodésben wvillalt korelezersegenck

nem tesz cleger, koteles az ajanlatban villaltaknak megfelelden 3.000.000,-HUF osszeget naponta késedelm ko bérként
megfizetni a Megrendeldnek, minden késedelmes nap utan. A kotbér osszege a végszamlabol kerdl levondsra, amelvhez

Villalkozo ezen szerzédés alairisaval hozzajarul.

Meghisulasi kétbér
Vallalkozé ajanlatiban tetr vallalisanak megfeleléen 7.921.000,-HUF  meghitsuldsi katbér megfizetésére koteles,
amennyiben olvan okbdl, amelyért felelds a beruhdzas meghiusul. Villalkozo a jelen pontban meghatirozon
kotbérfizetési kotelezettségének biztositisira a Kbt. 53.§ (6) bekezdésénck a) pontjaban meghatirozott modok kozul
azon a médon szolgaltatja a biztositékot, melyen ajanlatiban a biztositék szolgdltatasit megajanlotta. Vallalkozo a
meghitsuldsi kotbérre vonatkozé biztositékot ajinlata benydjtisakor a Megrendeld részére atnydjtani koteles. A
szolgaltatott biztositéknak a tervezett befejezési hataridét kovets tizedik banki napig kell rendelkezésre dllnia.
Amennyiben a beruhazis a Villalkozénak felréhaté okbdl meghitsul, akkor 2 Megrendel kotbérigényét a szolgaltator

biztositék terhére egyenliti ki.

l6teljesitési biztositék:

Villalkozé ajanlatiban tett villalisanak megfelelSen 2.377.000,- HUF kothér fizetésére koteles, amennyiben a joteljesités
korébe tartozd  kotelezettségeit nem teljesiti. Villalkozé a jelen pontban meghatirozott kotbérfizetés:
kdtelezettségének biztositisira a Kbt. 53.§ (6) bekezdésének a) pontjiban meghatirozott médok kézil azon a
médon szolgaltatja a biztositékot, melyen ajanlatiban a biztositék szolgaltatisit megajanlotta. Villalkozo a joteljesités:
kotbérre vonatkozé biztositékot ajanlata benytjtasakor a Megrendeld részére atnyujtani koteles. A szolgaltatott
biztositéknak a miszaki atadas-atvételt kévetd 12 hénapig kell rendelkezésre dllnia. Amennyiben a beruhdzas a
joteljesités korébe tartozé szerzédésszegés miatt mindségl hidnyt szenved, akkor a Megrendeld kotbérigénvér a

szolgaltatott biztositék terhére egyenliti ki.

A szerzédés Gsszege:

4.1. Jelen szerzédésben foglalt munkik vallalkozéi dija (befejezési hatarid6re prognosztizalt egyosszegl
villalkozasi atalanyar), mely szerzédéses arat, a kozbeszerzési eljirds muszaki leirasanak mellékletét képezo
Ajanlattételi dokumentaciora adott nyertes Ajanlat tartalmazza.

Netté dij: 79.202.002,-
AFA: 19.800.500,-
Brutt6 6sszesen: 99.002.502,-

Azaz brutté kilencvenkilencmillié-kett6zer-6tszazkettd forint 6sszegii atalanyaras vallalsi dij.
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A Vallalkoxo a gelen szerzddésben moeshaiarozon covosszend villalise aréet cljes

szerzOdes 14 ray anak T tan alGsitasarn.

A Val

lalkozo kielent, hogy a kialkudon atalanvar, a jelen szerzadéshen hivatkozot rerveknek, az ervénvben
lévé jogszabialvok és egvéb miszaki eldivizok szerinu megvalositashoz valamennyt munka cllenérickén, a
Vallalkozo valamennyi anvag- és munkadijkolisépér és a vallalkozas teljesitésével kapesolatban felmerils
valamennyi egveb koltséger (kulonosen szallitast koliséoeket, addkat a Vallalkozd munkavallaloinak munkabérés
és jarulékait, kulfoldi és belfoldi anyagszillitisi és csomagolasi koliségeket, vamkoliségeket, vampatlékor, a
teljesitéshez sziukséges teljesitési koltsépeket. ideiglenes melléklétesitmények, felvonulas: épiletek és teruletck
megvalositasi  koltségeit, ezek haszndlau, illetve tzemeltetési koltségent, jelen  szerzodésben  rogziteu
szolgaltatasok ellenértékét, illetve a vizszintes és fuggdleges anyagmozgatas koliségeit, a Vallalkozo altal hasznalt
munkaterilet 6rzési koltségeit, a Villalkozo altal végzett munkak megovasi koltségeit, valamint a fel- és
levonulassal kapcsolatos 6sszes koltséget, beleértve ezen tevékenységek veégzése kozben esetlegesen okozott
karok helyreallitasi koltségeit is és minden egyeb mellékkoltséget tgy, mint pl. biztositas, ideiglenes
energiaellitas, engedélyezési koltségek, a kozut és egyéb tertletek lezarasanak, forgalom elterelésének teriilet
igénybevételi dijat) figgetlenil azok jellegétél magaban foglalja.

A szerzédésben nevesitett jogcimeken felal Villalkozd egyéb cimen  dijazasra, potmunkadijra  vagy
tobbletmunkadijra nem jogosult.

Jelen atalinydijas megillapodas alapjin Vallalkozo kotelezettséget wvillal a teljes mennyiségért és hianytalansagért, féleg
azon tételek esetében, amelyek nincsenek eldirva a tervdokumenticidban, viszont a szakmai szokasok szerint
hozzatartoznak a szerz6dés tirgyanak kifogistalan, teljes kori kivitelezéséhez. Vallalkozd kijelent, hogy az atalanyarat a
feladar és a helyszin ismeretében adta meg, az drat az esetleg elére nem lathaté munkikra, raforditasokra és korilménvekre,

illetve az esetleges miszaki és igényszintbeli bizonvtalansagokra tekintettel hatdrozra meg.

Felek megallapodnak abban, hogy amennyiben a csapadék mennyiség, vagy mas rendkivili 1déjarast korulmeény
lehetetlenné teszi a Villalkozd munkavégzését, és ezt az épitési napléba t6rténd bejegyzéssel a Megrendelé miszaki
ellenére igazolja, akkor a kivitelezés véghatirideje az igy igazolt napok szamaval médosul. Villalkozé minden téle telhetdt
megtesz annak érdekében, hogy a fent emlitetr, 1d6jarasbdl fakadd hataridé mdédosulast a munkak atszervezésével,
atitemezésével elkeriilje. Viallalkozé Megrendeldt és a miszaki ellendrt a csapadékos 1d6jarasrdl haladéktalanul faxon és e-

mailben értesiti.

Esetlegesen felmertld tébblet tevékenységek ellenértéke, melyek a tételes bearazott koltségvetésben, a miszaki leirasban,
valamint az ajanlati dokumenticiéban sem szerepelnek, illetve a jelen szerzédés megkotése utan, elére nem litotr okbol

meriltek fel, nem szamolhatdk el.

Megrendel6 kijelenti, hogy jelen szerzédésnek nem része a megvalositashoz esetlegesen szukseéges
kozmifejlesztési hozzajarulasok koltsége.

A szerzodes részét képezi a Vallalkozé altal készitett arazott tételes koltségvetés.
Fizetési feltételek

Megrendelé tajékoztatja Vallalkozot, hogy jelen beruhdzas az KMOP-4.4.1/B-2008-0020 komponensénck keretében kertl

finanszirozasra.
Megrendel6 elSleget biztosit.

A szamla benyujtisanak feltétele, a szerzddésben meghatirozott munkik teljes kor, a Megrendelé dltali, a hidny és
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Megrendelé milszaki ellenére ellenjegyez.
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Fovallalkozonak dtadja.

szamla teliesitése a Dedrkezést kéverden a Kbt 305 § (1)-(3) bekezdéseiben foglalaknak. valsnunr az o«
megfelelden 260 napon belul torténik a villalkozd E RSTE 11600006-00000000-12912393 sziamu zamlips draali

megjelolt bankszamla tulajdonosa nem térher el a Vallalkozdiol)

6.) Egvéb megallapodasok:

6.1,

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

6.10

Megrendelo felhivia Vallalkozd figyelmeét, hogy jelen beruhdzas az KMOQOP-4.4.1/B-2008-0020 komponens keretében

keriil megvalositisra, illetve finanszirozdsra,

Vallalkozé villalja, hogy munkijat az MSZ, OESZ, ME, Tiizvédelmi Eléirasok, Agazau Szabvinyokat betartva,
valamint a munkavédelemrdl sz6lo 1993, évi XCIIL torvényben foglalt rendelkezéseket berartva, a Magyar Szabviny

szerinti 1. osztilyi minéségben végzi.

A Villalkozasi Szerzddésben foglalt munkalatok a kiviteli terv elkészitésére, és a kiviteli tervdokumentacidban
meghatirozottak teljes kord atadasira, komplett kivitelezésre vonatkoznak. A kiviteli tervekben, illetve koltségverésben

nem szerepld, de a kész allapothoz értelemszerden hozzatartozo és szitkséges munkik is elvégzendéek.

Amennyiben a Villalkozé a jelen szerz8désbdl eredé kotelezettségeinek teljesitése soran nem tgy jart el, ahogy az
az adott helyzetben dltaliban elvarhaté és emiatt a Megrendelének harmadik személyekkel szemben kotelezettsége

keletkezik, a Villalkozé ezen kotelezettségeket atvallalja vagy megtériti a Megrendelnek minden ebbdl ered6 karat és
koltségeit.

Minden tevékenységet, mely a munkalatok kivitelezéséhez szitkséges, valamint az ideiglenes munkak elvégzésére
szolgalo épitményeket - a Vallalkozasi Szerzédés kovetelményeinek megfeleléen - ugy kell kivitelezni, hogy azok

feleslegesen, vagy helytelentl ne zavarjik a kozrendet, vagy a kozutak, jardak hasznailatat vagy elfoglalasat.

Az épitési engedélyen kiviil valamennyi szilkséges és eloirt engedély megszerzése a Villalkozo feladatat képezik, a

Megrendelé ehhez az adminisztrativ segitséget koteles megadni.

A Villalkozé kotelessége biztositani az Osszes eszkoze és vagyontirgya megorzését, az azokban bekovetkezd
hidny, vagy kir veszélyét a Villalkozo viseli. A Viallalkozé koteles megtériteni azt a kart, amely a MegrendelSt amiatt érte,
hogy a Villalkozé nem tett eleget Srzési kotelezettségének, illetéleg a kir megeldzése érdekében nem gy jirt el, ahogy az
az adott helyzetben altaliban elvarhaté lett volna.

A Villalkozénak a kivitelezés helyszinén folyamatosan épités napiét kell vezetnie, az épitbipari kivitelezési,
valamint a felelés miiszaki vezetdi tevékenység gyakorlisinak részletes szabilyairdl és az épitést naplordl rendelkezd
290/2007.(X.31.) és 291/2007(X.31) rendelet, valamint ezek modositasa szerint.

Villalkozé kotelessége a beszerzéseket megel6zben a beépitésre keriilé anyagok ill. berendezések és killonosen a

burkolé anyagok minta kollekciéjit, Megrendels képviselGjével leegyeztetni és csak az elfogadott és engedélyezett
anyagokat, berendezéseket beépiteni.

Villalkozo a kivitelezés folyamén csak az Eurépai Uniéban honositott és minésitett technologidkat alkalmazhat és
anyagokat épithet be. Minden olyan esetben, amikor vagy a tervezésbél vagy a kivitelezésbél adédban a Villalkozé az EU-
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Villalkozd a Megrendel6t a teljesités idépontjiarol legalabb 8 munkanappal elobb koteles értesitens készrejelen:s

levéllel.

Vis maior és mas lényeges, a Felek érdekkorén kivilh korilmények esetén a jelen szerzddésben rogziten atad

arvétel napja jogkovetkezmények nélkil késébbre tolédhat. Az ilven események, illetve korilmények barmelvikénck

bekovetkezésérdl, illetve annak veszélyérdl a Villalkozo koteles késedelem nélkil a Megrendelot irasban értesitent. Az ok

megszinését kovetden haladéktalanul jeleznie kell azt, hogy mikor lehet a tevékenységet folvramy, illetve befejezni. Ha a

Villalkozé 6nhibajan kivill a jelen pontban foglalt barmely oknil fogva teljesités késedelmet szenved, akkor Villalkozo

jogosult a kézosen megillapitott teljesitési hatindék médositisit kezdeményezni. Amennviben a Villalkozé a vis maior

befejezését kovetd 10 napon belil nem kezdeményezi a hatiridé modositasat, a teljesitési hataridé modositasatdl elesik. Vis

maior és mas lényeges koralményt és az emiatt kiesd id6t a megrendelé miszaki ellenérének igazolnia kell.
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7.2

A Vallalkozo helyi megbizottja: Selmeci Sandor

Beosztasa: : ligyvezetd igazgato

Cim: 1044 Budapest, Tomori utca 8. B.ép. A
lhaz. fszt.1.

Telefon: 32-511-365, 06-30-915-9568

Fax: 32-421-888 o i

e-mail: egypluszegykft.@globonet.hu

A Megrendel6 miiszaki ellendre : Bakos Laszlo
Beosztasa: : Mszaki ellendr
Cim: 5232 Tiszabd, Micsurin ut 5.
Telefon: 06-30-228-1174
e 06-56-549-007
_5'#_?'_-:!'_:nai.'i: e bakos_l@citromail.hu

Megrendelé a kovetkezs kapcsolattartékat jelsli ki, akiknek Vallalkozé minden hivatalos levelet, tijékoztatist megkildent

koteles:
Név Telefonszam E-mail
Novik Csaba 06-20-944-6743 novakfot@t-online.bu——_ |
z - A N ~
Dr. Németh Attila 06-30-817-3346 pm]ekuncnedzse‘t'@fg@gl_g__“ s

A Megrendel6 a munkateriletet a kivitelezés kezdési idépontjara biztositja.
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Az esetben ha a Vallalkozo nem  a szerzddéses mindségben, nem a kovirell tervdokumenticio Mkivirels rervek szerins

teljesit

a Megrendel6 irdsban felszolithatja a Villalkozot a hibas teljesités kijavitisara. Az esetben, hu a felszolivis

ellenére a Villalkoz6 tovibbra is hibisan teljesit, vagy nem javitja ki 2 hibikat, vagy az Gtemtervhez képest a lemaradist

nem hozza be a Megrendeloncek jogiban all a szerzddést azonnali hatdllval, vagy meghatarozort idore felmondans és az

ebbdl szarmazd karat érvénvesitent a Villalkozo felé.

Az esetben, ha a Vallalkozo hibajabél a Viallalkozist Szerzddés felmondisra kerul, a Vallalkozonak kotelessége az épités
teruletet 48 6ran beltl elhagynia, az Gsszes gépeit, felszereléseit, embereit és mindenfajta tulajdondr a helyszinrdl

elszallitani és az elkészult munkakat leszamlazni.

Ha a Vallalkozé ennck a kotelességének nem tesz eleget a Megrendelonek jogaban dll a szitkséges intézkedéseket
megtenni, az elvégzett munkakat lefoglalnia, a Villalkozé mindenfajta felszerelését elszallitani és az ebbdl szarmazo

osszes koltségét és veszteségét a Villalkozo felé érvényesiteni.

A vallalkozast munkak kivitelezése alatt Vallalkozonak kotelessége az épitkezés teriiletét tsztan tartani, a munkdkbol
ad6do minden felesleges anyagot és hulladékot kijel6lt elkilonitett helven konténerekben tarolni és idében elszallitani.

Villalkozo kotelessége a kornyezetvédelmi elbirdsok betartasa.

A villalkozasi munkalatok teljesitésével egyidében a Villalkozonak kotelessége megtisztitani az épitkezési teriiletet, el kell
szillitani az ott levo, a tevékenységébdl szarmazo - illetve azzal 6sszefliggd - felesleges anyagokat, hulladékokat,
mindenféle ideiglenes épitményt, az egész helyszint és az épitkezést tsztan és szakszeri allapotban kell dtadnia. Az
esetben, ha ez nem torténik meg, a Megrendelonek jogaban all a helyszint mas céggel kitakarittatni és ennek a koltségét,
valamint az ebb6l ad6do karat a Vallalkozo rész- vagy végszamlajabol levonni.

Vis majort jelent a természeti katasztréfa, haborts allapot vagy egy dltalinos orszagos sztrijk az esetben, ha ezek a
kivitelezési munkakat befolyasoljak. Ezek megsziinésével a szerzodéses kotelességek értelemszerten a munkik

befejezéséig tovabb élnek.

A villalkozasi munkik dtadasardl jegyzokonyvet kell felvenni, s az dtadds-atvételi eljarast rogziteni kell az épitést

napléban is.

A még at nem adott munkikban esetleg bekovetkezett kirokat a Viallalkozé viseli.

A Villalkoz6 a helyszint megtekintette, a szerzédésben foglaltakat az adott kériilmények pontos ismeretében vallalja.

akadalymentesitéssel érintett részeit a tervezett munkanemek tekintetében) hasznalatbavételre
kell elkészitenie.







